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Nr. inregistrare operator economic
CONTRACT ACHIZITIE LUCRARI

/

Pentru procedura concurentiala COD MEGA data

Partile Contractante

MEGACONSTRUCT S.A,, cu sediul in Bucuresti, Piata Unirii, Nr.1, Corp Central, Et.5,
Spatiu C5.03, sector 3, Tel. 0213103015, Fax 0213030482, avand numar de inregistrare la
Registrul Comertului J40/5736/1993, cu numar de identificare RO3507416, cont bancar nr.
RO63RNCB0074029235970001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea, reprezentata legal

prin n calitate de Entitate contractanta
Si,
cu sediul in , Str. nr.
, parter, jud. , inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
, Cod Unic de Inregistrare , reprezentata prin

, Tn calitate de Executant

Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Contract — prezentul contract si toate anexele sale, inclusiv garantia de buna executie;
Entitate contractantd — societatea MEGACONSTRUCT S.A., care are un drept de
exploatare asupra elementelor sistemului de distributie ce fac obiectul prezentului Contract,
drept in temeiul caruia este responsabild cu urmarirea, receptia si punerea in functiune a
lucrarilor incredintate prin prezentul Contract,

Executant — operatorul economic/asocierea operatorilor economici semnatar/a a
prezentului Contract, care va furniza serviciile de proiectare si va executa lucrarile de
extinderi conducte gaze naturale si racorduri ( bransamente) gaze naturale;

DTAC — documentatie tehnica pentru obtinere Autorizatie de Construire;

CTE - Comisia Tehnico-Economica din cadrul MEGACONSTRUCT;

Pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Entitatea contractanta in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

Loc de consum — adresa postala/ cadastrala a imobilelor ce urmeaza a fi racordate la
sistemul de distributie gaze naturale;

Zile — zile calendaristice, cu exceptia cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare
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Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica, precum si reglementarile legale aplicabile;

Diriginte de santier — reprezentantul MEGACONSTRUCT S.A., care s/urmareste ca
executia lucrarii sa se faca in perfecta concordanta cu autorizatia emisa precum si cu
respectarea proiectului tehnic pentru executia de lucrari;

Responsabilul tehnic cu executia — reprezentantul Executantului de lucrari pentru
problemele privind executarea lucrarilor;

Coordonator in materie de securitate si sanatate — angajat al MEGACONSTRUCT S.A.
cu atributii conform art. 58 din H.G. nr. 300/ 2006;

Informatii confidemtiale — totalitatea documentelor, fie ca sunt pe suport de hartie,
magnetic sau pe orice alt suport, care fac obiectul prezentului contract;

Prejudicii grave - prin “prejudicii grave”, in sensul prezentului contract, se intelege
nerespectarea termenelor de executare care conduc, pe langa penalitatile de intarziere, si la
nerespectarea de catre Entitatea contractanta a obligatiilor fata de solicitantii viitori clienti
finali, nerespectarea legilor, standardelor si normelor in vigoare;

PVRTL — Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

PVRF - Proces Verbal de Receptie Finala;

PVC - Proces verbal cu cantitati de lucrari

Ordinul de lucru — reprezinta incredintarea lucrarilor achizitionate de catre OE conform

procedurii la care a fost declarat castigator si contine totalitatea lucrarilor care fac obiectul

Caietului de sarcini.

VP — verificator de proiecte atestat ANRE, tip VGd

ART. | OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul Contract are ca obiect: *’EXTINDERI CONDUCTE GAZE NATURALE SI
RACORDURI (BRANSAMENTE) GAZE NATURALE”, lucrari aferente procedurii de
achizitie nr. . Principalele categorii de activitati care fac obiectul
Contractului sunt: servicii de proiectare, obtinere avize, acorduri si autorizatii, desfacere
suprafete,sdpaturd, executie extindere conducta si/sau racord, refacere suprafete (cu
exceptia cazului in care suprafetele in cauza se afla in perioada de garantie/ post garantie la
alti operatori economici).

1.1.1. Proiectarea si obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor se realizeaza in
conformitate cu prevederile legale, cu regulile, procedurile de lucru sau hotararile de
Consiliu specifice fiecarei autoritati publice locale si cu normele/regulamente/instructiunile
transmise de catre MEGACONSTRUCT S.A. in acest sens.

1.2 Pretul convenit pentru indeplinirea Contractului, respectiv pretul serviciilor de
proiectare si al lucrdrilor ce urmeaza a fi executate, platibil Executantului de catre entitatea
contractanta este in conformitate cu Oferta Financiard depusa de executant.

1.3 Cantitatile comandate de Entitatea Contractanta in baza Contractului pot fluctua fata de
cantitatile specificate In Documentatia de Atribuire.
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1.4.Taxele privind cotele datorate Inspectoratului de Stat in Constructii —1.S.C. la anuntarea
inceperii/finalizarea lucrarilor, taxele pentru obtinerea avizelor/acordurilor/ autorizatiilor
necesare vor fi platite de catre Executant si vor fi decontate pe baza actelor justificative.
Valoarea acestor taxe nu este inclusd in valoarea pretului ofertat si acceptat de Entitatea
contractantd, astfel cum acesta este stabilit in art. 1.2 Si nici in valoarea estimata a achizitiei.
Taxele privind cotele datorate Inspectoratului de Stat in Constructii — 1.S.C. la anuntarea
inceperii/finalizarea lucrarilor, taxele pentru obtinerea avizelor/acordurilor/ autorizatiilor
necesare vor fi platite de catre Executant in numele si pentru Entitatea Contractanta.

ART. Il DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la indeplinirea
integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti.

ART. 111 STANDARDE

3.1. Serviciile prestate in baza prezentului Contract vor respecta standardele prezentate de
catre Executant in oferta sa tehnica, cu respectarea stricta insa a cerintelor prevazute in
Documentatia de Atribuire, inclusiv pe aceea de a respecta cerintele autoritatilor publice
competente (ex: rezultate din certificatele de urbanism, avizele, acordurile, autorizatiile de
construire si/ sau alte autorizatii relevante sau din acordul/ autorizatia administratorului de
drum, dupa caz sau din alte avize).

3.2 Executantul, in calitate si de Proiectant, garanteaza ca, la data avizarii, proiectul tehnic
va avea calitatea declarata de catre acesta in documentele pentru indeplinirea criteriilor
tehnice si profesionale, va corespunde reglementarilor tehnice Tn vigoare, inclusiv cerintelor
autoritatilor publice competente (ex: rezultate din certificatele de urbanism, avizele,
acordurile, autorizatiile de construire si altor autorizatii relevante sau din acordul/
autorizatia administratorului de drum, dupa caz sau din alte avize) si nu vor fi afectate de
vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
specificate in Contract.

3.3 Executantul garanteaza cd, la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea executata
corespunde reglementarilor tehnice legale in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar
diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor specificate in
Contract. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se Inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

ART.IV CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
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4.1 Entitatea contractantd impune Executantului cerinte speciale in vederea protejarii,
pastrarii caracterului confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe
durata Contractului.

4.2. Partile contractante se angajeaza reciproc sa protejeze datele cu caracter personal care
pot fi prelucrate in baza prezentului contract cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date ("GDPR”) si a tuturor normelor legale
locale si europene aplicabile prelucrarii datelor cu caracter personal.

4.3. O parte contractantd va fi exoneratd de raspundere pentru dezvaluirea de informatii
confidentiale referitoare la contract daca:

a) informatia confidentiala era cunoscuta partii contractante nainte ca ea sa fi fost primita
de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia confidentiala a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte
parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractantd a fost obligatd conform normelor legale in vigoare sa dezvaluie
informatia confidentiala

ART.V OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

5.1.  Executantul are obligatia de a executa integral si la termen serviciile de proiectare si
lucrarile de executie care fac obiectul prezentului Contract, cu respectarea termenelor si
cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini si Proiectul Tehnic, precum si de a remedia viciile
ascunse pana la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

5.2.  Executantul are urmatoarele obligatii principale in faza de proiectare pentru lucrarile
alocate, obligatii care se completeaza cu cele prevazute in cadrul Caietului de Sarcini, in
functie de caz (cu AC sau fara AC).

5.2.1. Executantul are obligatia de a intocmi documentatiile tehnice pentru executarea

lucrarilor la sistemul de distributie gaze naturale in conformitate cu prevederile NTPEE
- 2018 si ale legislatiei in vigoare si anume:
a. Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC),

Proiectul tehnic (PTh), in vederea executiei,

c. Studii geotehnice,studii topografice, documentatii necesare pentru obtinere avize si
acorduri, dupa caz.

d. Proiecte tehnice de specialitate pentru subtraversarea DN/CFR/Apele Romane conform
cerintelor acestor entitati.

e. Proiectul tehnic (PTh) “as-built”, dupa finalizarea executiei;

=
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Documentatiile vor fi verificate si avizate prin intermediul verificatorilor atestati A.N.R.E tip
VGd selectati prin grija proiectantului, care va realiza verificarea / avizarea documentatiei
tehnice intocmite pentru eliberarea autorizatiei de construire (DTAC) si va intocmi referate de
verificare in acest sens.

5.3.Executantul are de asemenea urmatoarele obligatii principale in faza de executie, obligatii
care se completeaza cu cele prevazute in cadrul Caietului de Sarcini :

a)

b)

de a-si organiza santierul de lucru pentru o executie corectd cu suprafetele de teren
necesare pentru depozitare, cai de acces rutier, racorduri pentru utilitdti (apd, gaz,
energie, canalizare), semne de circulatie, panouri de semnalizare/ presemnalizare, pana
la limita si In cadrul amplasamentului santierului. Valoarea acestora precum si costurile
pentru consumul de utilitati si cel al contoarelor sau al altor aparate de masura se suporta
de catre Executant si sunt cuprinse 1n valoarea de ofertare (organizare de santier);

de a supraveghea lucrarile, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terti si
tertilor, in special cele rezultand din interventiile neautorizate inclusiv ale personalului
propriu, care afecteaza integritatea retelei de distributie de gaze sau a altor retele
existente in zona;

de a asigura forta de munca, materialele (doar in cazul racordurilor), instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare
executarii obligatiilor sale contractuale;

de a se asigura de valabilitatea autorizatiilor emise de ANRE pentru proiectare si
executie pe toata perioada derularii lucrarilor incredintate;

de a executa lucrari de desfacere/ refacere suprafete afectate, lucrari de executie
instalatii de racordare, conform prevederilor Caietului de Sarcini si Normelor tehnice in
vigoare.

a. Lucrarile suplimentare care nu au fost cuprinse in listele de cantitati ale
proiectului  tehnic, nu vor fi executate decat dupa aprobarea
MEGACONSTRUCT. In cazul in care Executantul, realizeaza lucrari fara
acordul MEGACONSTRUCT (Reprezentantul Entitatii contractante) aceste
lucrari nu vor fi decontate.

b. Executantul are obligatia, pe parcursul derularii contractului, de a raspunde cu
corectitudine si de a transmite raportdrile sdptdmanale sau punctuale catre
MEGACONSTRUCT, cu privire la statusul lucrarilor si a documentelor.
Executantul garanteaza corectitudinea datelor introduse in rapoarte cu
informatiile din documentele originale.

c. Executantul are obligatia de a transmite zilnic, cu minim 24 de ore in avans catre
MEGACONSTRUCT lista santierelor deschise si saptamanal in fiecare zi de joi
lista lucrarilor programate a se executa in saptamana urmatoare.
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d.

Executantul are obligatia sa anunte inceperea lucrarilor la emitentul Autorizatiei
de Construire/ Acordului/ Autorizatiei administratorului de drum si la
Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii, in numele Entitétii contractante,
utilizand formularele-tip specificate in legislatia in vigoare.

Executantul este obligat sa efectueze probele si incercarile prevazute in
prescriptiile tehnice legale pentru asigurarea calitatii lucrarilor, conform Legii
nr. 10/1995 republicata si NTPEE- 2018 si sa convoace reprezentantii
Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si ai MEGACONSTRUCT pentru
fazele determinante.

Executantul are obligatia sa anunte, in numele MEGACONSTRUCT,
finalizarea lucrarilor la emitentul Autorizatiei de Construire si la Inspectoratul
de Stat in Constructii

Executantul are obligatia remedierii lucrarilor executate necorespunzator pe
cheltuiala proprie.

Executantul are obligatia sd respecte reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii prevazute de Legea nr. 319/ 2006 si H.G. nr. 300/ 2006,
precum si reglementarile prevazute in Protocolul SSM (anexa la Caietul de
Sarcini). In cazul asocierilor de operatori economici, respectarea acestor
obligatii va fi asigurata prin grija liderului de asociatie.

Executantul are obligatia de a verifica, la primirea Ordinului de Lucru, ca
documentele puse la dispozitie nu contin erori, omisiuni sau contradictii care pot
fi in mod normal identificate de catre un profesionist. Daca sunt constatate erori,
omisiuni sau contradictii, Executantul le va aduce imediat la cunostinta
MEGACONSTRUCT.

(1)Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele
de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii
privind calitatea in constructii. (2) Executantul va fi raspunzator pentru proiectul
intocmit.  (3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia
MEGACONSTRUCT, la termenele precizate in anexele la contract, toate
documentele care vor sta la baza executiei lucrarii.

Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile
MEGACONSTRUCT, in orice problema mentionata sau nementionata in
contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul considera ca
dispozitille MEGACONSTRUCT sunt nejustificate sau inoportune, acesta are
dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.
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I. Pe parcursul executiei lucrarilor, a remedierii viciilor ascunse si a remedierilor
in perioada de garantie, Executantul are obligatia:

a) sa intreprinda toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta la
amplasamentul lucrarilor este autorizata si sa mentina santierul, lucrarile in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) sa procure materialele necesare si sa asigure protectia materialelor, echipamentelor in
timpul depozitarii si transportului, precum si sa le protejeze de actiunea directa a
radiatiilor solare si intemperiilor, pe cheltuiala sa;

C) sa intreprindad toate masurile necesare pentru a proteja mediul in zona santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns, persoanelor, proprietatilor publice sau private,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

5.14.Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera pe toata durata
contractului.Executantul nu poate Tinlocui sau schimba materialele furnizate de
MEGACONSTRUCT pentru executarea lucrarilor.

5.15.A) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv: a) confortul riveranilor; si/ sau b) caile de acces, prin folosirea si
ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in
posesia oricarei persoane.

B) Executantul va raspunde direct in locul MEGACONSTRUCT S.A. pentru orice
eveniment survenit ca urmare a nerespectarii Caietului de sarcini/ reglementarilor legale
in vigoare privind presemnalizarea si semnalizarea corespunzatoare, precum si
imprejmuirea santierului.

C) Executantul va despagubi MEGACONSTRUCT S.A. impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de
natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatiile pentru care responsabilitatea revine
Executantului. In cazul in care MEGACONSTRUCT S.A. primeste amenzi pentru
prestarea cu intarziere/ neefectuarea la termen a lucrarilor incredintate (in conditiile
prevazute de prezentul contract) sau executarea defectuoasa a lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract contravaloarea acestora va fi dedusa de Entitatea contractantd din
valoarea facturilor emise de Executant.

5.16.Executantului i este interzis sa ceara clientului alte sume de bani pentru lucrarile ce fac
obiectul prezentului contract, in afara celor primite de la Entitatea contractanta si nu are
dreptul de a conditiona realizarea lucrarilor ce fac obiectul acestui contract de alte lucrari
ce ar putea face obiectul unui contract incheiat intre Executant si client. In cazul in care
faptele pot fi dovedite, Entitatea contractanta este indreptatitd sa rezilieze Contractul si sa
perceapa daune.

5.17.Executantul are obligatia sa notifice costurile speciale cu ridicari topografice, studii de
trafic, studii geotehnice, proiecte speciale CNAIR/CFR/Apele Romane, studii/taxe
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analiza/descarcare arheologica, expertize tehnice, alte documentatii solicitate in vederea
emiterii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si sa le efectueze doar dupa primirea acceptului
Entitatii contractante. Executantul are obligatia ca Tmpreund cu notificarea privind
valoarea costurilor speciale sd transmitd dovada privind selectarea celui mai mic pret
in baza unei proceduri concurentiale de achizitie.

ART.VI OBLIGATIILE ENTITATII CONTRACTANTE

6.1.Entitatea contractantd va pune la dispozitia Executantului materialele necesare executiei
lucrarilor de extindere conductd conform prevederilor Caietului de Sarcini.

6.2.Entitatea contractantd are obligatia de a pune la dispozitia Executantului schita solutiei de
alimentare si documentele necesare initierii demersului de obtinere avize si autorizatii.

6.3. Entitatea contractantd va pune la dispozitia Executantului documentele informatiile
necesare executarii Contractului.

6.4.Entitatea contractantd se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract la
termenele stabilite numai pentru lucrarile receptionate si conforme.

6.5.Entitatea contractantd va notifica in scris Executantul cu privire la lucrarile si numarul de
zile de intarziere inregistrate fata de termenele stipulate in contract.

6.6.Entitatea contractantd va pune la dispozitia Executantului modelele de raportari
saptamanale ale ordinelor de lucrari incredintate, cu statusurile aferente.

6.7.Entitatea contractanta este pe deplin responsabila de exactitatea documentelor si a oricaror
alte informatii furnizate Executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

6.8.Entitatea contractanta se obliga sa receptioneze lucrarile in conditiile convenite la art. VIIL.

6.9.Sd informeze Executantul despre cerintele minime de securitate si sandtate Tn munca, situatii
de urgenta si protectia mediului pe care acesta trebuie sa le respecte.

ART. VIl INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR

7.1. Extinderi de conducta si racorduri aferente :

Termenul maxim calculat in vederea proiectarii, autorizarii, executiei, receptiei si punerii
in functiune a lucrarilor de extindere a conductelor de distributie gaze naturale este de cel
mult 250 de zile de data semnarii conventiei tehnice, anexa la contractul de achizitii
lucrari  de  racordare  si include  toate  demersurile/etapele  necesare
intocmirii/depunerii/obtinerii AC/proiectarii/verificarii tehnice a
proiectului/executiei/receptiei si punerii in functiune a obiectivului.

OEP selectat de OSD pentru lucrarile necesare realizarii racordarii la SD are urmatoarele
obligatii:
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a. Intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii i obtinerii certificatului
de urbanism, in termen de maximum 10 zile de la incheierea conventiei tehnice;

b. intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii si obtinerii avizelor si/sau
a acordurilor/autorizatiilor emise de organismele abilitate/autoritatile competente, in termen
de maximum 10 zile de la obtinerea certificatului de urbanism sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului;

c. 1. sa elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executdrii lucrarilor si sa-1/sa le
depuna la VP, in vederea verificarii tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 alin.
(1) din Lege, in termen de maximum 20 de zile de la data obtinerii ultimului/ultimei
aviz/acord/autorizatii;

d. sa depund proiectul/proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor, insotit/insotite de
referatul/referatele de verificare, in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru
instalatia de racordare si/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de
distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD, 1n termen de
maximum 5 zile de la data preludrii acestuia/acestora de la OSD;

e. execufia, receptia si punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii

obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii
la SD este de maximum 120 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire sau a
ultimului document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile
competente care permit inceperea lucrarilor, din care termenul pentru receptia si punerea in
functiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificarii terminarii lucrarilor
transmise OSD de catre OEE

7.2.Instalatii de racordare conectate in conducte aflate in operare

Termenul maxim calculat in vederea proiectarii, autorizarii, executiei, receptiei si punerii
in functiune a instalatiilor de racordare este de cel mult 140 de zile de data semnarii
conventiei tehnice, anexa la contractul de achizitii lucrari de racordare si include toate
demersurile/etapele necesare intocmirii/depunerii/obtinerii acordului administratorului de
drum sau AC/proiectarii/verificarii tehnice a proiectului/executiei/receptiei si punerii in
functiune a obiectivului.

OEP selectat de OSD pentru lucrarile necesare realizarii racordarii la SD are urmatoarele
obligatii:

intocmirea documentatiei tehnice complete in vederea depunerii i obtinerii
acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru instalatia de racordare montatd in
domeniul public, in termen de maximum 20 de zile de la incheierea conventiei tehnice;

sa elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor si sa 1l/sa le depuna
la OSD, in vederea verificarii proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege,
in termen de maximum 30 de zile de la data obtinerii acordului;

Executia, receptia si punerea 1n functiune a extinderii si/sau redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii
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la SD este de maximum 50 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire sau a
ultimului document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile
competente care permit inceperea lucrarilor, din care termenul pentru receptia si punerea in
functiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificarii terminarii lucrarilor
transmise OSD de catre OEE

7.3.In cazul PM/PRM, care se racordeaza in obiective SD existente, OEP/OEE au
urmatoarele obligatii:

a. 1. sa elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executdrii lucrarilor si sa-1/sa le
depuna la VP, in vederea verificarii tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 alin.
(1) din Lege, in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii conventiei tehnice;

b. sa monteze si sa receptioneze PM/PRM in termen de maximum 20 zile de la data primirii
referatului de verificare;

7.4.Termenul de demarare a executiei lucrarilor de racordare (conducte si instalatii de
racordare) este de maxim 5 zile de la obtinerea autorizatiei de construire/acordului
administratorului drumului.

7.5.Pentru realizarea termenelor se va desfasura urmatoarea succesiune de actiuni, cu etapele
principale de executie care se completeaza cu etapele intermediare din Caietul de Sarcini:

A. MEGACONSTRUCT va emite Ordinul de Lucru si va fi transmis prin e-mail la
adresa comunicata de catre executant.

B. Executantul va confirma primirea Ordinul de Lucru in maxim 48h de la data
primirii prin e-mail. Ordinul de Lucru semnat si stampilat de catre reprezentantul
OE wva fi transmis pe email la: proceduri.achizitii@megaconstruct.ro;
florina.galagie@megaconstruct.ro

C. Executantul, dupa preluarea Ordinului de Lucru, va realiza lucrarile de proiectare
si executie cu respectarea termenelor si cerintelor prevazute in prezentul contract
si in Caietul de Sarcini.

D. In cazul in care Executantul intarzie cu mai mult de 5 (cinci) zile inceperea
lucrarilor sau daca nu-si indeplineste obligatiile, Entitatea contractanta prin
reprezentantul sau, este indreptatitd sa-i fixeze Executantului un termen pana la
care activitatea sa sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in cazul neconformarii,
la expirarea termenului stabilit va putea rezilia prezentul Contract. In cazul in care
ordinele de lucru sunt retrase Executantului, acesta trebuie sa predea
Megaconstruct toate avizele si autorizatiile obtinute, precum si documentatiile
complete in termen de maxim 3 zile de la primirea instiintarii de retragere a
ordinelor de lucru, pentru a permite Entitatii contractante continuarea procedurii de
realizare a lucrarilor.

7.5. Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia

de executie si de legislatia In vigoare. In sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaza
doar echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee care indeplinesc prevederile Hotararii
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Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii.

7.6. Pentru materialele furnizate de MEGACONSTRUCT si preluate de Executant de la sediul
MEGACONSTRUCT sau de la orice alta adresa indicata de catre acesta din urma, toate
costurile legate de aceasta operatie vor fi suportate de Executant. Executantul are in
responsabilitate paza materialelor, produselor si componentelor de la data preluarii acestora
pana la receptia lucrarilor.

7.7. Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Executantului.

ART. VIII RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE

8.1.Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate, a constatarilor efectuate pe teren,
Entitatea contractanta va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Entitatea
contractantd va convoca comisia de receptie.

8.2.La data solicitarii receptiei tehnice Executantul are obligatia predarii tuturor documentelor
cartii tehnice a constructiei corespunzatoare acestui stadiu al investitiei (procese verbale
lucrari ascunse, protocoale suduri, tabele examinare vizuala suduri, rapoarte lucrari
executate, fise tehnice, PV de control in faze determinante, diagrama presiune-temperatura
in cazul conductelor de distributie) inclusiv proiectul “as-built” vizat de DS . Cartea
Constructiei se va intocmi separat pentru conducta si separat pentru fiecare instalatie de
racordare aferenta extinderii.

8.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie
de constatarile facute, Entitatea contractanta are dreptul de a aproba sau de a respinge
receptia.

8.4.Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

8.5.In cazul in care exista cantitati suplimentare, dispozitia de santier se va intocmi si semna in
perioada de valabilitate a contractului. Cantitafile care nu se aprobd in perioada de
valabilitate a contractului nu se accepta la decontare.

8.6.Receptia la terminarea lucrarilor nu se va efectua decat dupa regularizarea tuturor
materialelor care au fost puse la dispozitie de catre Entitatea contractanta, Executantului
pentru lucrarea respectiva.
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8.7.La finalizarea lucrarilor, Executantul transmite notificarea de finalizare a lucrarii prin care
confirma ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor.

8.8.Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

8.9.Entitatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a urmari lucrarile pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile contractului.

8.10. Verificarile si probele de presiune la care vor fi supuse lucrarile se vor efectua la locul
de executare al a lucrarilor in conformitate cu prevederile normelor tehnice in vigoare.

ART. IX GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

9.1.Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile
descrise mai jos.

9.2.Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea Contractului farda TVA.
Garantia de bund executie se poate constitui prin una din variantele de mai jos si devine

anexa la Contract:

a) virament bancar in contul RO80ORNCB0074029235970083;

b) printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau de o
societate de asigurari;

C) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi. In situatia constituirii garantiei
de buna executie prin retineri succesive, contractantul are obligatia de a deschide un
cont la dispozitia Entitatea contractantd, la o banca agreatd de ambele parti. Suma
initiala care se depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie
sd fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA

9.3.Tn termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului. Executantul va

constitui garantia de buna executie.

9.4.In situatia in care Executantul nu pliteste penalititile emise conform prevederilor clauzei
10.2. si despagubirile datorate conform prevederilor de la 10.6., Entitatea contractantd are
dreptul sa retind suma/sumele respective din garantia de buna executie fara nicio notificare
prealabild. Executantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la data
disponibilizarii sumei/sumelor din garantia de buna executie, sa completeze cunatumul
garantiei pand la concurenta sumei stabilitd conform clauzei de la 8.2. din contract.

9.5.Garantia de buna executie va fi eliberata, in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:
- 50% din valoarea garantiei, In termen de 15 (cinsprezece) zile de la data Tncheierii
ultimului Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL) aferent lotului de
Lucrari incredintate, daca nu au fost ridicate pana la acea data pretentii asupra ei
- 50% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantie a lucrarilor executate,
respectiv in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii ultimului Proces Verbal de
Receptie Finala.

9.6.1n situatia in care din fapta culpabila a Executantului se naste un prejudiciu a carui valoare
excede cuantumului valoric acoperit de garantia de buna executie astfel cum este
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determinata aceasta valoare la momentul emiterii pretentiei asupra garantiei, Entitatea
contractanta isi rezerva dreptul de a solicita recuperarea diferentei dintre prejudiciul efectiv
creat si prejudiciul acoperit ca urmare a executarii garantiei de buna executie.

ART. X SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

10.1.In cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile, termenele de proiectare si
executie asumate prin contract, pentru fiecare racord, atunci Entitatea contractantd are
dreptul de a aplica pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor, ca majorari de intarziere, o suma echivalentd cu o cotd procentuald din
valoarea din valoare de proiectarea unui racord /lucrarilor neexecutate
10.2.Penalitatile de intarziere pentru Executant sunt de 1% pe zi din valoarea de proiectare a
unui racord sau lucrarilor neexecutate la termenul stabilit in contract, calculate incepand
cu ziua urmatoare expirarii termenului de proiectare sau executie. Penalitatile se achita in
termen de 30 zile de la data primirii facturii de penalitate. Penalitatile pot depasi valoarea
sumei la care sunt calculate.
10.3.Neplata penalitatilor in termenul prevazut de mai sus de la data primirii facturii, conduce
la suspendarea tuturor platilor contravalorii lucrarilor executate in conditiile prezentului
contract, pana la achitarea integrala a majorarilor de intarziere.
10.4.In cazul in care Entitatea contractantd nu onoreaza facturile la scadenta atunci Executantul
poate calcula si factura ca penalitati 1%/zi de intarziere aplicata la suma neachitata pana
la indeplinirea obligatiilor contractuale Penalitatile se achita in termen de 30 zile de la data
primirii facturii de penalitate. Penalitatile pot depasi valoarea sumei la care sunt calculate.
10.5.Plata penalitatilor de intarziere se va putea efectua si prin compensare cu factura pentru
plata lucrarilor, in baza unui protocol de compensare.
10.6.Executantul se obliga sa despagubeasca Entitatea contractanta impotriva oricaror:
- Reclamatii, sanctiuni,costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, amenzi si compensatii
rezultdnd direct sau indirect din neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiilor Executantului, mentionate in standardul de performanta pentru
serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Entitatea
contractanta.
- Aspecte pentru care se pot aplica penalitati sau rezilia contractul pentru nerespectarea
cerintelor sdnatatii si securitatii In munca, protectia mediului si situatii de urgenta.

ART. XI PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

11.1.Perioada de garantie este de minim 24 de luni si se deruleaza incepand de la data Receptieli
la Terminarea Lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere
fizic si functional, pana la data Receptiei Finale.

11.2. In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Entitatea
contractantd, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a
viciilor, si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

11.3. Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. 11.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
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a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
b. unui viciu de executie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti
din lucrari; sau
c. neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.

11.4.In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 10.2 alin. 1, Entitatea
contractantd este indreptatitd sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute
lucrarile. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre
MEGACONSTRUCT de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia sau din
garantia de buna executie.

ART. XII CONDITII COMERCIALE

12.1.1. Valoarea estimatd a contractului este de lei fara TVA, conform
ofertei economice parte integranta a prezentului contract.

12.2.Confirmarea executarii lucrarilor si acceptarea la plata a acestora se va face astfel:

a) Executantul emite situatiile de lucrdri, in momentul in care are finalizate: procesele
verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de cantitati de lucrari, procesele verbale
de receptii tehnice, fazele determinante incheiate, receptia finalizata cu refacerile de
carosabil agreatd de autoritatile locale si managerul de proiect/inginerul sef, iar cartea
tehnica a constructiei a fost predati managerului de proiect/inginerului sef. In cazul
asocierilor de operatori, acestea vor fi intocmite, centralizate si asumate de catre leader.

b) Executantul emite factura doar7 dupa ce situatiile de lucrari, precum si lista materialelor
utilizate primite de la MEGACONSTRUCT au fost confirmate si aprobate de catre
managerul de proiect/inginerul sef. Orice neconcordantd intre situatiile de lucrari si
lucrarile executate sau intre situatiile de lucrari si factura fiscala atrage dupa sine
remiterea acestora catre Executant.Situatiile de plata (situatiile de lucrari si factura
fiscala) se confirmd in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea lor de catre
managerul de proiect/inginerul sef; in cazuri justificate (boala, sfarsit de saptamana,
sarbatori legale etc) acest termen poate fi prelungit pana la 10 zile.

12.2.1. Taxele privind: Certificatul de Urbanism, avizele solicitate prin acesta, Autorizatiile de
Construire, sau acordul/ avizul administratorului drumului, dupa caz, taxele solicitate la
depunerea anuntului de incepere lucrare, vor fi decontate separat, in baza documentelor
justificative (chitante, ordine de plata sau alte dovezi de plata), in plus fata de valoarea
din oferta. Executantul este obligat sa prezinte Entitdtii contractante documentele
justificative (chitante, ordine de plata sau alte dovezi de plata) aferente avizelor si
autorizatiilor, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data obtinerii ultimului aviz/
Autorizatiei de Construire sau acordului/ avizului administratorului drumului, dupa caz,
taxa de evacuare/depozitare deseuri, taxa aviz desfacere drum precum si alte taxe ce tin
de organizarea de santier se platesc de catre Executant, regasindu-se in oferta financiara
a Executantului.

12.3.Modificarile fatd de Caietul Sarcini vor fi evaluate dupa cum urmeaza: a) la preturile din

oferta economica, sau b) in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract se vor
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folosi ca baza de evaluare, sau c) la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de
catre parti, sau pe care Entitatea contractanta le considera adecvate;

12.4.Factura se considera corectd daca contine toate cerintele legale si cerintele specifice ale
Entitatii contractante. Cerintele specifice MEGACONSTRUCT sunt:

a) Cod procedura si pozitie din ordinul de lucru inscrise corect pe factura la fiecare
pozitie facturata;

b) datele firmei (Executant si Achizitor) trecute corect (nume, adresa, CUI, J, banca si
cont IBAN);

c) pretul din factura sa corespunda cu pretul din oferta economica;

d) cantitatea facturata sa corespunda cu cantitatea din procesul verbal de cantitati de
lucrari;

12.5.Termenul de plata este de 30 de zile de la data emiterii facturii de catre Executant.

12.6.Factura Tmpreuna cu situatiile de lucrari si procesele verbale de cantitati de lucrari vor fi
transmisa, in original, direct pentru a fi decontata, citre MEGACONSTRUCT SA —
Departamentul Financiar Contabil — Piata Unirii nr.1, Corp Central, etaj5, spatiu C5.02,
sector 3, Bucuresti. Dupa aprobarea situatiei de lucrari, factura se comunica electronic la
adresa de email contabilitate@megaconstruct.ro.

12.7.Facturile care nu sunt Tntocmite cu respectarea prevederilor de la 12.3. nu vor fi
considerate facturi corecte in intelesul acestui articol, ele urmand a fi restituite
Executantului Tn termen de maxim 10 zile de la data primirii acestora in original.

12.8. In cazul in care Entitatea contractanta are obiectiuni sau nelamuriri cu privire la cuantumul
sumei din factura fiscala cu privire la cantitatea/calitatea serviciilor prestate, termenul de
plata prevazut la art. 12.4. se va calcula de la data clarificarii situatiei.

12.9.In cazul asocierilor de operatori economici, Entitatea contractanti efectueaza platile
aferente lucrarilor doar catre leaderul asocierii de operatori.

ART.XI1I — ASIGURARI

13.1.Entitatea contractantd nu va fi responsabild pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina persoanei Entitdtii contractante, a prepusilor, a agentilor sau
a angajatilor acestora.

ART. X1V — MODIFICAREA CONTRACTULUI

14.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractuale numai prin act aditional.

ART.XV INCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul contract inceteaza:
a) laexpirarea duratei prevazute la art. II;
b) in caz de modificare substantiala;
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c¢) Incaz de reziliere, conform prevederilor contractuale;
d) denuntare unilaterala de catre Entitatea contractanta conform prevederilor contractuale;
e) 1n caz de forta majora care se prelungeste mai mult de 30 de zile. Incetarea Contractului
in oricare din cazurile prevazute mai sus, nu produce efecte asupra Ordinelor de Lucru
emise anterior datei de incetare a Contractului, precum si a facturilor emise in baza
lucrarilor executate conform acestor ordine de lucru (care trebuie finalizate si
receptionate, cu exceptia cazului in care prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor nu
mai este posibila din motive ce tin de legislatia aplicabila.
15.2.Partile inteleg ca Executantul se afla de drept in intarziere cu privire la oricare dintre
obligatiile asumate prin Contract, daca Executantul nu isi indeplineste in totalitate si la
scadenta obligatiile asumate prin Contract si/ sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile contractuale, prezentul Contract va putea fi reziliat unilateral prin simpla
notificare scrisa transmisa de catre MEGACONSTRUCT Executantului fara nicio alta
formalitate. Incetarea Contractului isi va produce efecte dupa expirarea unui termen de 15
zile de la data primirii notificarii de catre Executant cu privire la reziliere.

ART.XVI - FORTA MAJORA

16.1.Forta majora va trebui sa fie constatata sau confirmata de o autoritate competenta (Camera
de Comert si Industrie a Romaniei sau alt organ abilitat prin lege).

16.2.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

16.3.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.4.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica in termen de 5
(cinci) zile celeilalte parti, in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care
ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

16.5. (1) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.(2)
Riscul lucrului este suportat in toate cazurile de catre Executant, deoarece se obliga pe
riscul sau, fiind si debitorul obligatiei imposibil de executat.(3) Daca Executantul era in
intarziere din vina sa, nu va fi exonerat de raspundere pentru obligatiile ce trebuiau
indeplinite pana la aparitia cazului de forta majora.

16.6. (1) Partile sunt tinute sa isi execute obligatiile, chiar dacd executarea lor a devenit mai
oneroasa, fie datorita cresterii costurilor executarii propriei obligatii, fie datorita scaderii
valorii contraprestatiei.(2). Interventia instantei de judecata in prezentul Contract se poate
face numai prin interpretarea notiunii de “executare prea oneroasa” in spiritul legislatiei
specifice ce guverneaza activitatea principala a Beneficiarului.

ART.XVII — SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1.Entitatea contractantd si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei, in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
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17.2.0rice rezolvare a disputelor aparute in faza de constructie intre Entitatea contractanta si
Executant se va face obligatoriu cu continuarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract si cu respetarea legislatiei, a documentatiei si a standardelor specifice.

17.3. (1)Litigiile vor fi solutionate pe cale amiabila. Pe perioada solutionarii litigiului, partile
vor putea fi asistate in fiecare etapa de experti si aparatori desemnati/alesi.
(2)Reprezentantii legali ai partilor sau mandatarii acestora se vor intalni, ca urmare a unei
notificari prealabile si vor solutiona litigiul;
(3)Continutul intelegerii amiabile a partilor va fi consemnat in scris intr-un proces — verbal
semnat de parti si care va contine solutia acceptata de parti;
(4)In situatia in care partile nu solutioneaza litigiul pe cale amiabila, in termenul prevazut
contractual, partile se pot adresa instantelor de judecata de la sediul Beneficiarului.

ART.XVIII- LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

18.1.Contractul va fi interpretat conform legilor in vigoare din Romania.

18.2.Cazurile in care nu sunt prevazute in mod expres, prezentul contract se completeaza cu
prevederile Codului Civil, Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si
toate reglementarile legale in materie, in vigoare la data incheierii contractului, precum si
cele ce vor intra in vigoare pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

ART.XIX — DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

19.1.Partile declara ca toate clauzele cuprinse in prezentul Contract au facut obiectul negocierii
directe, fiind intelese ca atare, Contractul in forma si continutul in care se semneaza
reprezentand rezultatul unei astfel de negocieri si vointa reala a Partilor.

19.2.0Orice renuntare temporara a Entitatii contractante la drepturile sale (inclusiv la a cere
penalitati) prevazute in contract nu echivaleaza cu o renuntare definitiva la drepturile
respective, acestea putand fi cerute oricand intr-un termen de trei ani de la data la care s-a
nascut dreptul respectiv.

19.3.Nulitatea unei clauze din Contract nu are nici un efect asupra valabilitatii celorlalte clauze
sau Contractului in integralitate sa. Partile se obliga sa inlocuiasca clauza nula cu o clauza
valida si care sa aiba efect economic cat se poate de apropiat.

19.4.Datele de identificare ale Executantului precum si partea/ partile din contract ce revine/
revin acestuia/ acestora se regasesc in Anexa 1 la prezentul Contract

Prezentul contract a fost incheiat astazi ............. in 2 exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR EXECUTANT
MEGACONSTRUCT S.A.
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ANEXA 2 — Conventie tehnica

CONVENTIE TEHNICA PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE
RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

CAPITOLUL I: Partile contractante

A. Operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale MEGACONSTRUCT S.A., cu sediul
social in Bucuresti, str. Piata Unirii nr. 1, Corp Central, etaj 5, Spatiu C5.02, sector 3, inregistrat
la oficiul registrului comertului cu nr. J40/5736/1993, cod unic de inregistrare RO 3507416,
cont bancar nr. RO63 RNCB 0074 0292 3597 0001 deschis la BCR BUCURESTI, titular al
Licentei nr. 1835/25.09.2013 de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale,
reprezentat legal in vederea semnarii prezentului contract prin: dl. Catalin Daniel IVAN, in
calitate de Director General, denumit in continuare OD si

B. cu sediul N ..oovvevevcieecie, I | (R nr
............... Ctelefon . FAX e, € MAND
numar de Tnmatriculare ................... , cod fiscal ......ccoevenens , cont bancar ..........cceeeeeeieenns ,
deschis la  Banta ...ccccviinininiiniiee, ,  reprezentat legal prin  dl/dna

.............................................................................. ,avand calitatea de ...........ccoeovreniiiniiciicen
fiecare denumita individual "partea" si/sau colectiv "partile", au convenit incheierea prezentei
conventii tehnice.

CAPITOLUL I1: Obiectul Conventiei tehnice

Art. 1
(1) Activitatile necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale (SD) a locurilor
de consum incluse in procedura de licitatie, sunt:

a) obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor/autorizatiilor emise de organismele
abilitate/autoritatile competente, precum si a autorizatiei de construire a extinderii si/sau
redimensionadrii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare
realizarii racordarii la SD si/sau a instalatiei de racordare, in numele OSD;

b) intocmirea i depunerea proiectului pentru autorizarea executarii/proiectului tehnic aferent
lucrarilor de racordare la SD

c) verificarea tehnica a proiectului aferent extinderii si/sau  redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la
SD;

d) intocmirea si depunerea la autoritatile si institutiile publice si la detinatorii de utilitati a
documentatiei tehnice aferente lucrarilor de racordare la SD;

e) executia lucrarilor de racordare la SD.

(2) Obiectul conventiei tehnice il constituie realizarea activitatilor prevazute la alin. (1), dupa
caz.
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Art. 2

(1) Achizitia echipamentului de reglare a presiunii si de masurare a gazelor naturale, inclusiv a
firidei nu face obiectul prezentei conventii tehnice.

(2) In situatia in care teul de bransament echipat cu dispozitiv de siguranta sau, dupa caz, teul
de brangament din otel este pus la dispozitie de catre OSD, achizitia acestuia nu face obiectul
prezentei conventii tehnice.

CAPITOLUL Il1: Durata Conventiei tehnice

Art. 3

(1) Conventia tehnica intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele
incepand cu data returnarii la OSD.

(2) Conventia tehnica se incheie pe durata de valabilitate a contractului de achizitie lucrari;
Art. 4

(1) Durata prevazuta la art. 3 alin. (2) este in concordantd cu termenele prevazute in
Regulament.

(2) Lucrarile de racordare la SD se considera finalizata, din punctul de vedere al cerintelor
prevazute in legislatia in constructii, la data Tncheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Art. 5

Durata prevazuta la art. 3 alin. (2) poate fi prelungita de catre parti prin act aditional.

CAPITOLUL IV: Termeni si abrevieri

Art. 6

(1) In sensul conventiei tehnice se definesc urmatorii termeni si urmatoarele abrevieri dupa cum
urmeaza:

a) ATR - avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale;

b) Conventia tehnica - Conventia tehnica privind realizarea lucrarilor de racordare la SD,
incheiata intre OSD si OEP si/sau OEE, desemnatcu luarea in considerare a faptului ca
obiectivele rezultate in urma finalizarii/terminarii lucrarilor de racordare la SD sunt realizate Tn
numele OSD si fac parte din obiectivele SD;

C) Lege - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare;

d) lucrari de racordare la SD - ansamblul activitatilor necesare proiectarii i executarii instalatiei
de racordare si/sau, dupa caz, extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de
distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD;

e) OSD - operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale;

f) procedura OSD - procedura operationala proprie elaborata de OSD in conformitate cu
prevederile art. 158 alin. (1) din Lege;

g) PVRTL - procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

h) PVRF - procesul-verbal de receptie finala;
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i) Regulament - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
nr. 7/2022;

J) solicitant - persoana fizica/juridica sau grupul de persoane fizice/juridice care adreseaza OSD
o cerere scrisd in vederea racordarii la SD.

(2) Termenii prevazuti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti in Lege si in legislatia
aplicabila in sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL V: Drepturile si obligatiile partilor
SECTIUNEA 1: Drepturile si obligatiile OSD

Art. 7

OSD, in relatia cu OEP, are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa execute garantia de buna executie in limita prejudiciului creat, in situatia in care aceasta
exista si 1n situatia in care OEP nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Conventia tehnica;

b) sa propuna incheierea unui act aditional la Contract pentru situatiile neprevazute in aceasta.

Art. 8

OSD, 1n relatia cu OEP, are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile legale in vigoare in derularea activitatilor ce fac obiectul Conventiei
tehnice;

b) sa puna la dispozitia OEP documentele si informatiile necesare executarii Conventiei
tehnice, la data semnarii acesteia;

C) sa notifice solicitantii cu privire la neindeplinirea/indeplinirea cu intarziere de catre OEP a
obligatiilor asumate prin Conventia tehnica.

Art. 9

OSD, 1n relatia cu OEE, are, in principal, urméatoarele drepturi:

a) sa propuna incheierea unui act aditional la Contract pentru situatiile neprevazute in aceasta;
b) sa sisteze executia lucrarilor de racordare in situatia in care OEE nu isi indeplineste
obligatiile contractuale sau nu respecta prevederile legale privind executia obiectivelor din
sectorul gazelor naturale specificate de OSD;

C) sa execute garantia de buna executie in limita prejudiciului creat, in situatia in care aceasta
existd si in situatia in care OEE nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract;

d) sa notifice OEE, in caz de nerefacere corespunzatoare a sistemului rutier (carosabil si/sau
trotuar), acordand un termen de 10 zile pentru remediere; in cazul in care OEE nu remediaza
lucrarile de refacere a sistemului rutier executate necorespunzator, pe cheltuiala proprie si in
termen, OSD are dreptul de a remedia aceste lucrdri, personal sau cu alti contractanti, pe
cheltuiala OEE.

Art. 10

OSD, 1n relatia cu OEE, are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa urmareasca executia lucrarilor realizate de OEE pe tot parcursul deruldrii Conventiei
tehnice;
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b) sa notifice OEE anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si termenul acordat pentru remedierea
prejudiciului;

C) sd notifice solicitantul cu privire la neindeplinirea/indeplinirea cu intarziere de catre OEE a
obligatiilor asumate prin Conventia tehnica;

d) sa puna la dispozitia OEE echipamentul de reglare a presiunii si/sau de masurare a gazelor
naturale, inclusiv firida, Tn termenele prevazute in Regulament;

e) sa puna la dispozitia OEE, daca este cazul, teul de brangsament echipat cu dispozitiv de
sigurantd sau teul de bransament din otel.

SECTIUNEA 2: Drepturile si obligatiile OEP

Art. 11

OEP, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa solicite OSD punerea la dispozitia OEP a documentelor si informatiilor necesare executarii
obiectului Conventiei tehnice;

b) sa primeasca garantia de buna executie in situatia in care aceasta exista si in situatia in care
nu a fost executata pana la data incheierii PVRF.

Art. 12

OEP, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile legale in sectorul gazelor naturale pentru proiectarea lucrarii de
racordare prevazute la obiectul Conventiei tehnice;

b) sa realizeze activitatea de proiectare a obiectivului sistemului de distributie a gazelor
naturale, in baza autorizatiei ANRE valabile;

C) sa puna la dispozitia OSD proiectul pentru autorizarea executarii instalatiei de racordare si,
dupd caz, a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor
naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD, in vederea verificarii proiectului inainte de
obtinerea autorizatiei de construire; dupa obtinerea acesteia, proiectul pentru autorizarea
executdrii se constituie parte integranta a proiectului tehnic;

d) sa puna la dispozitia OSD proiectul tehnic aferent instalatiei de racordare si, dupa caz,
extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, n vederea verificarii acestuia;

e) daca este cazul, sd obtina toate avizele si autorizatiile necesare executdrii obiectului
Conventiei tehnice in numele OSD.

f) sa transmita, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele si
informatiile referitoare la stadiul lucrarilor contractate; OEP garanteaza corectitudinea datelor
transmise §i conformitatea acestora cu informatiile din documentele originale;

g) sa notifice in scris OSD, cu cel putin 60 de zile anterior datei la care expira autorizatia ANRE
care 11 confera OEP dreptul sa proiecteze sisteme de distributie a gazelor naturale, conform
obiectului Conventiei tehnice;

h) sa depuna la OSD, in vederea respectarii prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, urmatoarele:
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(1) certificatul de urbanism, avizele detinatorilor de utilitati solicitate prin certificatul de
urbanism, autorizatia de construire si/sau acordul/autorizatia administratorului drumului, in
original,
(i1) doua exemplare din proiectul pentru autorizarea executarii/proiectul tehnic, care sa contind,
n principal:
1.partea de desfacere-refacere sistem rutier (daca este cazul), vizat spre neschimbare de catre
emitentul autorizatiei de construire si/sau al acordului/autorizatiei administratorului drumului;
2.planul de securitate si sdndtate a muncii;
(ii1)proiectele pentru lucrarile conexe, dupa caz.

SECTIUNEA 3: Drepturile si obligatiile OEE

Art. 13

OEE, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa solicite OSD punerea la dispozitia OEE a documentelor si informatiilor necesare
executarii obiectului Conventiei tehnice;

b) sa primeasca garantia de buna executie in situatia in care aceasta exista si in situatia in care
nu a fost executatd pana la data incheierii PVRF.

Art. 14

OEE, in relatia cu OSD, are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa execute integral si la termen obiectul Conventiei tehnice, cu respectarea cerintelor
prevazute in Regulament si in procedurile OSD si cu considerarea termenelor asumate de cétre
solicitant si prevazute in graficul de proiectare si/sau executie a lucrarilor de racordare la SD,
prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele clauze minime obligatorii;

b) sa remedieze viciile ascunse pana la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor;

C) sa anunte inceperea lucrarilor la OSD, la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii, Tn numele OSD, in conformitate cu legislatia in vigoare;
d) sa nu acopere lucrarile care devin ascunse fara participarea reprezentantului OSD desemnat
cu urmdrirea lucrarilor si fard ca acesta sd accepte modul de executie/etapele de montaj; in caz
contrar, lucrarile de descoperire si refacere a lucrdrilor neverificate, precum si refacerea
lucrarilor neconforme sunt suportate de citre OEE;

e) sa utilizeze materialele care respecta cerintele de calitate, conform prevederilor art. 173 din
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 89/2018 (Norme tehnice);

f) sd puna la dispozitia OSD, inainte de solicitarea de punere in functiune a racordului, toate
documentele care au stat la baza executiei lucrarilor, respectiv a instalatiei de racordare si, dupa
caz, a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale
necesar/necesare realizarii racordarii la SD, necesare intocmirii cartii constructiei;

g) sa remedieze lucrarile executate necorespunzator pe cheltuiala proprie;
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h) sa transmita, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele si
informatiile referitoare la stadiul lucrarilor contractate; OEE garanteaza corectitudinea datelor
transmise §i conformitatea acestora cu informatiile din documentele originale;

1) sa notifice in scris OSD cu cel putin 60 de zile anterior datei la care expira autorizatia ANRE
care 11 confera OEE dreptul sa execute sisteme de distributie a gazelor naturale, conform
obiectului Conventiei tehnice;

J) sa achite contravaloarea eventualelor amenzi aplicate OSD de catre organele de control
competente:

()pentru refacerea necorespunzatoare a sistemului rutier (tasari sau alte neconformitati),
neasigurarea santierului (a trangeelor, a gropilor) si pentru excesul de material rezultat in urma
decopertarii si sapaturii;

(ii)pentru executia de lucrari fara autorizatie de construire/acord/autorizatia administratorului
drumului sau de spargere;

k) sa 1l despagubeasca pe OSD impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, amenzilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau
in legatura cu obligatiile ce sunt Tn responsabilitatea OEE;

) sd respecte termenele si cerintele prevazute de legislatia in vigoare in domeniul constructiilor;
m) sa ia in considerare referatul intocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE pentru:
(i)proiectul pentru autorizarea executarii/proiectul tehnic aferent lucrarilor de racordare la SD;
(i1)dispozitia/dispozitiile de santier data/date de OEP pentru modificari locale ale solutiei
tehnice din proiectul pentru autorizarea executarii, conform prevederilor legale in vigoare;
(iii)proiectele tehnice intocmite in urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate;

Nn) sd ia toate masurile necesare pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizatd si s mentind santierul si lucrarile 1n starea de ordine necesara pentru evitarea
oricarui pericol;

0) sa procure si s intretinad pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, pentru situatia in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor;

p) sa asigure confortul riveranilor;

Q) sd ia toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe/in afara santier/santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru, cu
respectarea legislatiei de mediu in vigoare;

r) sa masoare, in cazul racordului si sa completeze in planul de situatie, pe langéd elementele
specifice proiectului si cotele fata de repere fixe (limita de proprietate stinga/dreapta; distantele
fatd de obiectivele SD existente: racorduri, vane, cuplari cu alte conducte etc.);

S) sa realizeze gropile de pozitie prin desfacerea si refacerea carosabilului in vederea realizarii
cupldrii si punerii in functiune;

t) sa aduca terenul la starea initiald, in conformitate cu specificatiile OSD, precum si cu
impunerile ce rezultd din autorizatia de construire si/sau acordurile/autorizatiile/avizele emise
de autoritatile locale, si sa intocmeasca procesul-verbal de refacere/aducere a terenului la starea
initiala validat de autoritatea locala, dupa caz;

u) sa execute lucrarile, conform proiectului avizat si conditiilor impuse prin
acorduri/autorizatii/avize pentru regimul ales de presiune a gazelor naturale, cu respectarea
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Normelor tehnice si a tuturor prevederilor legale in vigoare la data realizarii lucrarii, din punctul
de vedere al distantelor de securitate fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al
probelor de presiune;

V) sa asigure imprejmuirea si semnalizarea zonelor de lucru, conform legislatiei in vigoare si
specificatiilor OSD, indiferent de

etapa in care se afla lucrarea (lucrari de terasamente, lucrari de montaj etc.);

W) sa mentind elementele de presemnalizare, semnalizare si imprejmuire a santierului pe tot
parcursul efectuarii lucrarilor, pana la finalizarea lucrarii prin aducerea terenului la starea
initiala;

X) sd respecte perioada de garantie aferentd lucrarilor de refacere a suprafetelor afectate de
lucrare, stabilita in legislatia aplicabila si/sau hotararile autoritatilor publice locale.

CAPITOLUL VI: Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

Art. 15
Nerespectarea obligatiilor asumate prin Conventia tehnica de catre una dintre parti da dreptul
partii lezate de a o rezilia si de a pretinde plata de daune-interese.

Art. 16

(1) In cazul in care, din vina sa exclusiva, OEP si/sau OEE executi necorespunzator obligatiile
sale sau intarzie inceperea lucrarilor sau orice etapa intermediara a acestora conform graficului
de executie a lucrarilor, acestia/acesta sunt/este obligati/obligat sa plateasca la OSD o
penalitate, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
catre bugetul de stat, din valoarea activitatilor prestate, prevazuta in solicitarea de selectare,
pentru fiecare zi de intarziere fatd de termenele asumate si nerespectate (inclusiv cele
intermediare prevazute in graficul de proiectare si/sau executie a lucrarilor de racordare la SD).
(2) Valoarea totala a penalitatilor prevazute la alin. (1) nu poate depasi valoarea activitatilor
prestate prevazuta in solicitarea de selectare.

CAPITOLUL VII: Garantii

Art. 17
Perioada de garantie a lucrarilor curge de la data PVRT/PVRTL, pe ansamblu sau pe parti din

lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la data PVRF, dar nu mai putin
de 24 de luni.

Art. 18

(1) OEE/OEP are obligatia de a constitui in favoarea OSD garantia de buna executie a lucrarii
conform Contractului;

(2) OSD are dreptul de a executa garantia de bund executie in limita prejudiciului creat, in
situatia in care OEP/OEE nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract:
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a) anterior executarii garantiei de buna executie, OSD are obligatia de a notifica acest lucru
OEP/OEE, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si termenul acordat
pentru remedierea prejudiciului;

b) in situatia in care OEP/OEE nu remediaza prejudiciul in termenul acordat, OSD executa
garantia de buna executie;

C) orice executare a garantiei de buna executie creeazd OEP/OEE obligatia reintregirii valorii
respectivel garantii.

(3) Garantia de buna executie este eliberata conform prevederilor din Contract;

(4) In situatia in care din fapta culpabila a OEE/OEP se creeazi un prejudiciu a cdrui valoare
excedeazd cuantumului valoric acoperit de garantia de bund executie, astfel cum este
determinatd aceastd valoare la momentul executarii garantiei, OSD 1isi rezerva dreptul de a
solicita recuperarea diferentei dintre prejudiciul efectiv creat si prejudiciul acoperit ca urmare
a executarii garantiei de buna executie, inclusiv prin recuperarea sumelor din transele de plata
neachitate de OEE.

(5) OEP constituie in favoarea OSD garantia de buna executie a lucrarii, in conditiile prevazute
laalin. (1).

CAPITOLUL VIII: Securitatea si sanatatea in munca

Art. 19

OEP si/sau OEE au/are obligatia sa respecte dispozitiile:

a) Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

d) Alte reglementari legale aplicabile.

Art. 20

Raspunderea pentru nerespectarea normelor de protectie a muncii revine in integralitate OEP
si/sau OEE, indiferent daca locul producerii evenimentului este amplasamentul lucrarilor ce fac
obiectul Conventiei tehnice.

CAPITOLUL IX: Protectia mediului

Art. 21

OEP si/sau OEE au/are obligatia sa respecte dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari si completari prin Legea
nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte reglementari
legale aplicabile.

Art. 22
OEP si/sau OEE au/are obligatia sd ia toate masurile necesare pentru protejarea mediului,
induntrul si in afara santierului, pentru a evita orice paguba sau neajunsuri provocate
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persoanelor si proprietatilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori, generate de
metodele sale de lucru, respectand legislatia de mediu in vigoare.

CAPITOLUL X: Asigurari

Art. 23

OEE are obligatia sa incheie, Tnainte de inceperea lucrarilor, o asigurare, valabila pe toata durata
Conventiei tehnice, ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea in legatura cu lucrarile
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele, personalul propriu si
reprezentantii imputernicifi sa verifice, sd testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

Art. 24

OSD nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de OEE, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina OSD sau a
angajatilor acestora.

CAPITOLUL XI: Tncetarea Conventiei tehnice

Art. 25

Conventia tehnica inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei prevazute la art. 3 alin. (2);

b) in situatia refuzului autoritatilor competente de a eclibera avizele si autorizatiile necesare
executiei;

C) n caz de forta majora care se prelungeste mai mult de 30 de zile;

d) in cazul retragerii autorizatiei ANRE detinute de OEP si/sau OEE sau al expirarii valabilitatii
acesteia.

Art. 26

In situatia in care Conventia tehnica inceteaza conform prevederilor art. 25, obligatiile partilor
sunt urmatoarele:

a) in termen de cel mult 10 zile anterior incetarii Conventiei tehnice, partile procedeaza la
fntocmirea unui proces-verbal care sa cuprinda: lucrarile sau partile de lucrari executate,
inventarul materialelor aprovizionate, precum si inventarul descriptiv al materialelor si al
instalatiilor existente pe santier;

b) in termen de 5 zile de la data Tntocmirii procesului-verbal prevazut la lit. a), OSD stabileste
masurile care trebuie luate Tnainte de inchiderea santierului pentru a asigura conservarea si
securitatea lucrarilor sau a partilor de lucrari executate; aceste masuri pot include si demolarea
anumitor parti de lucrari;

C) in cazul in care OEE nu executd masurile prevazute la lit. b) in termenul acordat de OSD,
acesta le executa pe cheltuiala proprie, costul acestor lucrari urmand sa fie suportat de OEE, cu
exceptia situatiilor prevazute la art. 25 lit. b), caz in care costul este suportat de partea din vina
careia a fost reziliata Conventia tehnica;
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d) OEE este obligat sa evacueze amplasamentul in termenul fixat de OSD;

e) in termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la lit. a), OEE are obligatia
de a preda OSD:

(i)toate planurile si orice alte documente puse la dispozitia OEE de catre OSD in legatura cu
executarea lucrarilor de racordare la SD;

(ii)toate avizele si autorizatiile obtinute, precum si documentatiile complete, pentru a permite
OSD continuarea procedurilor;

(iii)toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispozitia OEE de catre
OSD, in vederea indeplinirii de catre acesta din urma a obligatiilor care ii revin in temeiul
Conventiei tehnice.

Art. 27

Incetarea Conventiei tehnice nu are efect asupra obligatiilor ce decurg din executarea acesteia
pana la momentul incetarii.

CAPITOLUL XIlI: Cesiunea

Art. 28

Partile nu au dreptul de a cesiona total sau partial Conventia tehnica si nici de a transfera prin
cesiune totald sau partiala obligatiile asumate prin aceasta si nici de a transforma obligatiile sale
prin novatie.

Art. 29
Cesiunea se poate realiza doar in situatia in care cealaltd parte consimte la aceasta.

CAPITOLUL XIII: Forta majora

Art. 30
Forta majora este constatatd de cdtre o autoritate competenta.

Art. 31
Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin Conventia tehnica, pe
toatd perioada in care actioneaza aceasta.

Art. 32

Indeplinirea contractului este suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.

Art. 33

Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care 11 stau la dispozitie, n
vederea limitarii consecintelor.

Art. 34
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In situatia in care forta majora actioneaza o perioadd mai mare de 30 de zile, fiecare parte are
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Conventiei tehnice, fara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL XIV: Solutionarea litigiilor

Art. 35

OSD si OEE depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu Tndeplinirea
Conventiei tehnice.

Art. 36

In situatia in care dupa 15 zile de la inceperea tratativelor previzute la art. 35 OSD si OEE nu
reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

CAPITOLUL XV: Limba care guverneaza Conventia tehnica si legea aplicabila

Art. 37
Limba care guverneaza Conventia tehnica este limba romana.

Art. 38
Conventia tehnica este interpretatd conform legilor din Romania.

CAPITOLUL XVI: Comunicari

Art. 39
Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea Conventiei tehnice trebuie sa fie
transmisa in scris.

Art. 40
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

Art. 41
Comunicdrile intre parti se pot face prin posta, fax, posta electronicd, cu condifia confirmarii in
scris a primirii comunicarii, sau direct la registraturd, in situatia In care aceasta exista.

Art. 42

OEP si/sau OEE au/are obligatia de a notifica in termen de 3 zile OSD orice modificare
intervenitd pe parcursul derularii Conventiei tehnice cu privire la:

a) persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

b) denumirea societatii;
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c) sediul social al societatii si, in general, toate modificarile importante cu privire la
functionarea societatii.

CAPITOLUL XVII: Alte clauze

Art. 43

OEP si/sau OEE au/are obligatia sa il despagubeasca pe OSD impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura
lor, precum si impotriva oricaror amenzi, penalitdti, compensatii si alte masuri de sanctionare
impuse OSD de orice autoritate, institutie sau tert abilitat, rezultand din sau in legatura cu
obligatiile pentru care responsabilitatea revine OEP si/sau OEE.

Art. 44

(1) OEP si/sau OEE raspund/raspunde, potrivit obligatiilor care le/ii revin, pentru viciile de
orice naturd ale lucrarii, aparute in perioada de garantie si, dupa expirarea acesteia, pe toata
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd aparute ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executarii lucrarii.

(2) in situatia in care autoritatea locala impune un termen de garantie mai mare de 24 de luni
pentru lucrarile de refacere a terenului, OEE este obligat sa respecte acest termen.

Art. 45

Pe perioada intreruperii lucrarilor pentru orice motiv, OEE are obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru conservarea lucrarilor deja executate, pentru prevenirea degradarii lucrarilor in
curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza santierului si orice alte masuri necesare care ar
putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse OSD sau unor terte persoane.

Art. 46
In sensul Conventiei tehnice, lucririle de racordare la SD sunt considerate finalizate la data
semnarii PVRF.

Art. 47

Partile convin ca procedura OSD, care descrie atributiile, responsabilitatile, termenele si
conditiile specifice de lucru pentru realizarea activitdtilor care fac obiectul Conventiei tehnice,
este parte integranta a acesteia.

CAPITOLUL XVIII: Dispozitii finale

Art. 48

Documentele aferente Conventiei tehnice sunt, dupd caz, urmatoarele:

a) Avizele tehnice de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale emise pentru
lucrarile de racordare care fac obiectul Contractului.

e) garantia de buna executie;

f) atestatul/autorizatia pentru refacerea terenurilor afectate de lucrari, in situatia in care
acesta/aceasta exista;

Art. 49
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OEP si/sau OEE declara expres ca au/a luat cunostinta si 151 asuma toate clauzele Conventiei
tehnice.

Art. 50

Fiecare persoana care semneazd Conventia tehnicd declard si garanteaza partilor ca este
reprezentantul autorizat al partii pentru care semneaza.

Art. 51

Conventia tehnica se incheie astazi, ..................... , N s exemplare originale in limba
romanad, avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Reprezentanti OSD, Reprezentant OEP,
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